
ＮＯ

工 事 名 工事等場所

工事概要 ～ 平成24年2月29日

入札期日  入札場所

㈱阿部工業 代表取締役　阿部勲 落札（契約）金額

登録番号 入札額

67 代表取締役　阿部勲 10,100,000

79 代表取締役　橋本秀也 10,140,000

88 代表取締役社長　髙田和良 10,200,000

352 矢吹支店長　加藤富勝 10,200,000

164 代表取締役　長尾勇 10,250,000

59 代表取締役　吉田美野子 10,270,000

  

（様式１号）

平成23年10月18日

舗装

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

平成23年10月17日

10,863,300矢吹町八幡町138-1

平成23年10月12日

矢吹町根宿地内23年災第1184・1185号　根宿線災害復旧工事

復旧延長　Ｌ＝544.0ｍ　　復旧幅員　W　＝4.0ｍ　　復旧面積A=2176㎡

9

 工　　期

 第３回第２回 第４回

㈱長尾鉱業

矢吹町役場第2会議室

落札(契約)者住所商号等

 工事種別

㈱阿部工業

指名理由 変更契約内容等入札参加者商号・代表者職氏名

10,605,000  予定価格

㈱ヨシダ建設

 

落　札

伸和建設㈱

髙田工業㈱

㈱あおい

9

9

9

担　当　課

一般競争入札参加希望者のうち
参加させなかった者及びその理由

9

9

都　市　建　設　課


