（様式１号）

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

NO

平成23年10月18日

工 事 名	23年災第1186・994・1189号　曙町長峰、新町１号、一本木29号線災害復旧工事	工事等場所	矢吹町八幡町、曙町、中町地内	工事種別	舗装
工事概要	復旧延長　Ｌ＝427.5ｍ　　復旧幅員　Ｗ　＝2.9～4.9ｍ　　復旧面積A=1227.8㎡			工　　期	平成23年10月17日　～　平成24年2月29日
入札期日	平成23年10月12日	入札場所	矢吹町役場第2会議室		
落札(契約)者住所商号等	矢吹町八幡町138-1　㈱阿部工業　代表取締役　阿部勲	落札（契約）金額	8,400,000	予定価格	8,598,450

登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第２回	第３回	第４回	指名理由	変更契約内容等
79	伸和建設㈱　代表取締役　橋本秀也	8,020,000				9	
88	髙田工業㈱　代表取締役社長　髙田和良	8,070,000				9	
67	㈱阿部工業　代表取締役　阿部勲	8,000,000	落　札			9	
59	㈱ヨシダ建設　代表取締役　吉田美野子	8,100,000				9	
164	㈱長尾鉱業　代表取締役　長尾勇	8,040,000				9	一般競争入札参加希望者のうち参加させなかった者及びその理由
352	㈱あおい　矢吹支店長　加藤富勝	8,100,000				9	

担　当　課	都　市　建　設　課