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工 事 名 工事等場所

工事概要 ～ 平成24年3月30日

入札期日  入札場所

㈱阿部工業 代表取締役　阿部勲 落札（契約）金額

登録番号 入札額

79 代表取締役　橋本秀也 17,350,000

88 代表取締役社長　髙田和良 17,400,000

67 代表取締役　阿部勲 17,300,000

1 代表取締役　小室敏 17,420,000

59 代表取締役　吉田美野子 17,450,000

352 矢吹支店長　加藤富勝 17,400,000

都　市　建　設　課担　当　課

一般競争入札参加希望者のうち
参加させなかった者及びその理由

9

9

9

9

9

㈱あおい

落　札落　札落　札落　札

髙田工業㈱

㈱阿部工業

㈱平成工業

㈱ヨシダ建設

矢吹町役場大会議室

落札(契約)者住所商号等

 工事種別

伸和建設㈱

指名理由 変更契約内容等入札参加者商号・代表者職氏名

18,165,000  予定価格

矢吹町八幡町地内23年災第1178号　新町弥栄線災害復旧工事

復旧延長 Ｌ＝168.0ｍ  復旧幅員 W＝5.0～13.2ｍ  復旧面積 A=837㎡  積みブロック工 Ｌ＝212㎡

9

 工　　期

 第３回第２回 第４回

（様式１号）

平成23年12月8日

土木

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

平成23年12月7日

18,530,400矢吹町八幡町138-1

平成23年11月30日


