（様式１号）

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

NO

平成23年9月1日

工 事 名	23年災第799号文京町１号側線災害復旧工事	工事等場所	矢吹町文京町地内	工事種別	舗装
工事概要	復旧延長　Ｌ＝53.0m　　復旧幅員　Ｗ　＝5.0m　　復旧面積A=234㎡			工　　期	平成23年8月31日　～　平成23年11月30日
入札期日	平成23年8月30日		入札場所	矢吹町役場第1会議室	
落札(契約)者住所商号等	矢吹町新町207-1　伸和建設㈱　代表取締役　橋本秀也		落札（契約）金額	2,625,000	予定価格　2,891,700

登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第２回	第３回	第４回	指名理由	変更契約内容等
79	伸和建設㈱　代表取締役　橋本秀也	2,500,000	落　札			9	
88	髙田工業㈱　代表取締役社長　髙田和良	2,550,000				9	
67	㈱阿部工業　代表取締役　阿部勲	2,580,000				9	
59	㈱ヨシダ建設　代表取締役　吉田美野子	2,550,000				9	
164	㈱長尾鉱業　代表取締役　長尾勇	2,570,000				9	一般競争入札参加希望者のうち 参加させなかった者及びその理由
352	㈱あおい　矢吹支店長　加藤富勝	2,570,000				9	

担　当　課	都　市　建　設　課