（様式１号）

入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等 一 覧 表

NO

平成23年9月30日

工 事 名	23年災第397, 992, 631号 大畑貝の久保, 寺の前3号線災害復旧工事	工事等場所	矢吹町大畑, 上の前, 寺の前地内	工事種別	舗装
工事概要	復旧延長Ｌ=208ｍ　復旧面積Ａ=1285㎡			工　　期	平成23年9月29日　～　平成23年12月22日
入札期日	平成23年9月22日		入札場所	矢吹町役場第3会議室	
落札(契約)者住所商号等	矢吹町白山837-1　㈱ヨシダ建設　代表取締役　吉田美野子		落札（契約）金額	7,875,000	予定価格　8, 035, 650

登録番号	入札参加者商号・代表者職氏名	入札額	第２回	第３回	第４回	指名理由	変更契約内容等
79	伸和建設㈱　代表取締役　橋本秀也	7, 590, 000				9	
88	髙田工業㈱　代表取締役社長　髙田和良	7, 580, 000				9	
67	㈱阿部工業　代表取締役　阿部勲	7, 600, 000				9	
59	㈱ヨシダ建設　代表取締役　吉田美野子	7, 500, 000	落　札			9	
164	㈱長尾鉱業　代表取締役　長尾勇	7, 550, 000				9	一般競争入札参加希望者のうち 参加させなかった者及びその理由
164	㈱あおい　矢吹支店長　加藤富勝	7, 620, 000				9	

担　当　課	都　市　建　設　課