
統合小学校建設に係る概算事業費（他自治体の事例を参考に試算）
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概算事業費

・委託料：約5億円 工事費：約70億円 備品購入費：約4億円

・6施設（校舎、体育館、プール、給食施設、児童クラブ、幼稚園）の建築費等、及び

旧総合運動公園の敷地造成に係る概算事業費とした試算

■試算の基本条件

・校舎 RC造 4,000㎡ ・体育館 RC造 1,500㎡ ・屋内プール RC造 1,200㎡

・給食施設 S造 1,700㎡ ・児童クラブ S造 650㎡ ・幼稚園 RC造 1,000㎡

・造成費用 63,000㎡（旧総合運動公園用地）


